Commissario Delegato Calamita naturali in Regione Toscana

D.Lgs n. 1/2018 e O.C.D.P.C. n. 611/2019

Contratto per ’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria di

“Progettazione preliminare ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di

. . \azi I’ i ri idrauli Jel T. Valtina nel

tratto finale e del T. Vingone nel tratto a valle della confluenza, sistemazione del

Codice Identificativo di Gara (CIG):8703453C9D

Codice Unico di Progetto (CUP): J13H20000270001

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno del mese di con la

presente scrittura privata sottoscritta digitalmente a distanza

TRA

- Commissario Delegato Calamita naturali in Regione Toscana, con sede legale in

Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati Piazza Duomo n. 10, codice fiscale n.

94079030485, rappresentato dal dirigente regionale , hato/a a

il / / , domiciliato/a presso la Sede dell’Ente, il quale interviene

nella sua qualitda di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno

Superiore, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e

Protezione Civile n. 13326 del 07/08/2019, autorizzato, ai sensi dell’art. 54 della

L.R. n. 38/2007, a impegnare legalmente e formalmente il Commissario Delegato in

Regione Toscana per il presente atto, il cui schema € stato approvato con ordinanza

n. del ;

E

- , (in seguito per brevita indicata come “Appaltatore”) con sede legale




in , Via , n. __, codice fiscale e partita IVA n.

b

(eventualmente, in caso di societa) iscritta nel Registro delle Imprese presso la

C.CILAA. di , rappresentata dal Sig. , nato a il

in_qualita di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto

presso la sede dell' Appaltatore; (eventualmente inserire al posto della precedente la

seguente dizione)

in qualita di Procuratore speciale, giusta procura speciale conferita dal Sig.

in qualita di legale rappresentante dell’Appaltatore medesimo, con

scrittura privata autenticata in data __/ _/ dal Dott. , notaio in

, . di Repertorio e n. di Raccolta che, in copia

digitale, certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio

’»

Dott. , si allega al presente contratto quale “Allegato .

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti)

- interviene al presente atto in proprio e quale mandataria/o del

\Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (in seguito, per brevita, indicato come

“Appaltatore”) costituito fra la medesima in qualita di capogruppo e le imprese:

- , con sede legale a , codice fiscale n. e Partita Iva
n. , (eventualmente, in caso di societa) iscritta nel Registro delle Imprese presso
la C.CILAA. di ;

- , con sede legale a , codice fiscale n. e Partita Iva n.

, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I1.A.A. di

i}

iusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.

50/2016, a rogito del (inserire la seguente esatta dizione se [’atto costitutivo é

prodotto per atto pubblico,; altrimenti, modificarla) Dott. , notaio in

, n. di Repertorio e n. di Raccolta in data . _. che,




in copia digitale, certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del

notaio si allega al presente atto quale “Allegato "
PREMESSO
- che con ordinanza n del ai sensi dell’art. 9) comma 2, lett. a)

dell’allegato B all’ordinanza n. 82 del 03/07/2020, a seguito di aggiudicazione

condizionata all’esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di offerta

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, venivano affidati i servizi attinente all’architettura e

ingegneria di “Progettazione preliminare ed esecutiva, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione, in relazione all’intervento di riassetto idraulico del T. Valtina nel

tratto finale e del T. Vingone nel tratto a valle della confluenza, sistemazione del

reticolo delle acque basse in loc. Bagnoro” codice intervento D2019EAR0001;

- che con la suddetta ordinanza venivano approvati: la lettera d’invito a presentare

offerta, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema del presente

contratto;

— che 1’ Appaltatore, cosi come previsto dall’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016

e dalle Linee Guida ANAC n. 1/2016, ha presentato polizza di responsabilita civile

professionale che copre anche i1 rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione

del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico del

Commissario nuove spese di progettazione €/0 maggiori costi.

- che I’ Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti

con il presente contratto;

- che 1 controlli sulle dichiarazioni rese in sede di offerta ai sensi del D.P.R. n.

445/2000 hanno avuto esito positivo, come da documentazione conservata agli atti

del Settore;




- che si ¢ stabilito di addivenire oggi alla stipula a distanza del presente contratto in

forma di scrittura privata in modalita elettronica

TUTTO CIO’ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in

corso di validita, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente

narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in

proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 01 - OGGETTO

Il Commissario Delegato presso Regione Toscana, nella persona del Dirigente

Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ing. R

affida le prestazioni dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria, relativamente

all’intervento di riassetto idraulico del T. Valtina nel tratto finale e del T.

Vingone nel tratto a valle della confluenza, sistemazione del reticolo delle acque

basse in loc. Bagnoro codice intervento D2019EARO0001, di seguito dettagliate:

1) Progettazione Preliminare Stralcio I

2) Progettazione preliminare Stralcio II;

3) Progettazione esecutiva comprensiva del CSP Stralcio I;

4) Direzione dei lavori e CSE Stralcio I;

all’Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante (in caso di

raggruppamento aggiungere dopo la precedente la seguente dizione, eliminando il

sottolineato) del Soggetto capogruppo Sig. , accetta e si obbliga

legalmente e formalmente ad eseguirli secondo quanto previsto:

- nel presente contratto;

- nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (in seguito indicato, per brevita,

come “Capitolato”) che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si




allega al presente contratto quale Allegato “A”;

ART. 2 - DURATA

Tutti i servizi oggetto del presente contratto iniziano alla data dell’ordine di avvio

dell’esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento

Il servizio attinente all’architettura e ingegneria di ‘“Progettazione preliminare

Stralcio I” termina_entro 10 giorni dall’ordine di avvio;

- il servizio attinente all’architettura e ingegneria di “Progettazione preliminare

Stralcio II” termina entro il 15/09/2021;

- il servizio attinente all’architettura e ingegneria di ‘“Progettazione esecutiva

comprensiva del CSP Stralcio I’ termina entro il 30/07/2021;

- 1 servizi di direzione dei lavori € di coordinamento della sicurezza in fase di

dei lavori relativi allo stralcio 1.

La durata meramente indicativa dell’appalto di lavori € di 36 mesi.

ART. 3 - PERSONALE PER I’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attivita oggetto del presente contratto devono essere eseguite dall’ Appaltatore

mediante le figure professionali abilitate ¢ nominativamente indicate dallo stesso in

sede di offerta e precisamente:

-1 ;

-2) :

-3) ;

-4) ;

-5)

Nel caso eccezionale in cui sia necessaria una sostituzione di personale,

I’ Appaltatore ¢ tenuto a richiedere 1’autorizzazione al RUP con un preavviso di

esecuzione (stralcio I) terminano con I’emissione del certificato di regolare esecuzione



almeno 10 giorni. Il RUP autorizzera la sostituzione della figura professionale,

previa verifica del possesso sia dei requisiti di idoneita professionale richiesti nella

lettera d’invito, sia di un curriculum con esperienza equivalente alla figura

professionale sostituita

ART. 4 - DESCRIZIONE E MODALITA DELLA PRESTAZIONE

L’incarico conferito deve essere espletato nel pieno e puntuale rispetto delle

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010, per le parti

tuttora in vigore e nel D.Lgs. n. 81/2008

I servizi in argomento dovranno essere sviluppati sulla base di quanto previsto dal

Capitolato.

All’ Appaltatore ¢ fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte,

I’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del

contratto ai sensi dell’art. 19.

L’ Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, & obbligato all’osservanza delle

norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della deontologia

professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto

dell’incarico.

Resta a carico dell’ Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario

per I’espletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico, rimanendo egli

organicamente esterno e indipendente dagli uffici regionali. I’incarico sara svolto

sotto la direzione del Responsabile unico del procedimento che si riserva in qualsiasi

momento 1’insindacabile facolta di impartire istruzioni e direttive che 1’ Appaltatore,

con la sottoscrizione del contratto, si impegna a rispettare. L’inosservanza di dette

prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e pud comportare le conseguenze

previste dall’art. 19.




In particolare, I’ Appaltatore dovra redigere la prestazione oggetto del presente

appalto come specificato nell’art. 2 del Capitolato

Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo ¢&

comprensivo anche di quello definitivo

Inoltre, 1’ Appaltatore, durante lo svolgimento dell’incarico, s’impegna a :

- fornire risposta alle richieste di delucidazioni tecniche da parte del RUP ogni qual

volta sara da questi ritenuto necessario;

- presenziare obbligatoriamente agli incontri che saranno organizzati dal

Responsabile unico del procedimento per il coordinamento e la supervisione di tutti

gli aspetti tecnici del progetto;

- presenziare alla Conferenza dei servizi che si svolge per 1’acquisizione dei pareri

necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto;

- interfacciarsi con i vari Enti, Organismi e Istituzioni coinvolti a vario titolo nella

attivita di progettazione appaltata, ai fini del suo corretto ed efficace svolgimento;

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve:

- redigere 1 documenti richiesti dalla normativa, comprese le eventuali integrazioni

che si renderanno necessarie, assicurando il massimo supporto ai progettisti;

- partecipare a riunioni, conferenze, ecc. che si renderanno necessarie per il raccordo

con i progettisti ¢ con il Commissario, per 1’approvazione di atti, o su istanza degli

enti competenti.

ART. 5 - CONSEGNA DEGLI ELABORATI

L’Appaltatore dovra trasmettere al Commissario, ad ogni emissione della

documentazione, gli elaborati di progetto previsti dall’art. 3 del Capitolato.

ART. 6 - MODIFICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

L’Appaltatore ¢ tenuto, senza avere diritto a speciali e maggiori compensi, a




introdurre negli elaborati progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le

eventuali modifiche richieste dalla Conferenza dei servizi, dalle Autorita preposte al

rilascio delle necessarie autorizzazioni, dal RUP sulla base dei rapporti di verifica

trasmessi dal verificatore, oltre a quelle necessarie per il rispetto delle norme vigenti

al momento della presentazione dei progetti.

ART. 7 — CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale complessivo ¢ fissato in Euro (Euro

/00) ed ¢ risultante dal prezzo indicato dall’Appaltatore in sede di

offerta economica che, in copia digitale conforme all’originale informatico, si allega
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al presente contratto sotto la lettera .”, oltre I.V.A. e oneri previdenziali nei

termini di legge.

Il corrispettivo contrattuale di ogni singola prestazione ¢ calcolato sulla base della

percentuale dei rispettivi importi rispetto al valore totale dell’appalto, cosi come

individuata nella lettera d’invito a presentare offerta, ed & cosi ripartito:

- Progettazione preliminare Stralcio I, Euro ;

- Progettazione preliminare Stralcio II, Euro ;
- Progettazione  esecutiva  comprensiva del  CSP Stralcio 17,
Euro ;

- Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione Stralcio I

Euro :

Si evidenzia che la percentuale di oneri previdenziali applicabile, per ogni singola

prestazione, € determinata dalle specifiche disposizioni in merito emesse dalle

rispettive casse previdenziali cui ¢ iscritto il professionista che esegue la prestazione.

Si fa presente che I’importo del corrispettivo professionale contrattuale ¢ fisso,

invariabile e omnicomprensivo. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi




corrispettivo oltre a quello previsto nel presente contratto, ad eventuali

aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del

contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a

qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per

qualsiasi motivo non imputabile al Commissario.

Resta inteso tra le parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le

spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attivita pattuite, incluse le

spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo

ART. 8 - MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO D’ESECUZIONE

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il perindn diefficacia si app]i(‘a la

disciplina di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

motivata ricalibrazione dell’interesse pubblico da soddisfare, pud chiedere

all’Appaltatore la redazione di  modifiche che comportino cambiamenti

d’impostazione progettuale, ma che non alterino la natura generale del contratto,

nella misura massima del 10% dp]]’impm“rn contrattuale

3. Per I’esecuzione di tali modifiche dovranno essere preliminarmente concordate

fra le par‘ri le relative competenze, da definirsi sulla base delle tariffe di cur al DM

17 giugno 2016, tenuto conto del ribasso d’asta offerto in sede di gara.

ART. 9 — GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Qualora la modalita di comunicazione scelta dal contraente sia il sistema web

ap@ci

Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli

ordinativi, inerente la gestione del contratto dovra essere trasmessa tramite il sistema

web ap@ci. L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite il




sistema web ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla

gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio

rappresentante delegato al sistema web ap(@ci o tramite CNS o, nel caso in cui non

disponga di CNS, tramite username e password (https://web.e toscana.it/apaci)

La modalita di comunicazione sopra indicata dovra essere mantenuta per 1’intera

durata contrattuale

Oppure

Qualora la modalita di comunicazione scelta dal contraente sia la PEC

Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli

ordinativi, inerente la gestione del contratto dovra essere trasmessa tramite casella di

posta elettronica certificata (pec). L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e

trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla

gestione del contratto.

La pec del Commissario in Regione Toscana ¢

“regionetoscana@postacert.toscana.it”.
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La pec dell' Appaltatore €:

La modalita di comunicazione sopra indicata dovra essere mantenuta per l’intera

durata contrattuale.

ART. 10 - ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. L’ Appaltatore ha diritto a un’anticipazione pari al 30% del valore del contratto di

cui al precedente art. 7, secondo quanto previsto dagli articoli 35, comma 18, del

D.Lgs. n. 50/2016 ¢ 207 del D.L. n. 34/2020.

2. Il Commissario eroghera, su richiesta dell’ Appaltatore, I’anticipazione di cui al

comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo avvio di esecuzione del

contratto.
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http://www.regione.toscana.it/apaci

3. L’Appaltatore decade dall’anticipazione se I’esecuzione delle prestazioni non

procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme

restituite sono dovuti al Commissario gli interessi corrispettivi al tasso legale con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 ¢ subordinata alla costituzione

di_garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del

D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovra prevedere la rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15

(quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Commissario, e riportare la firma di

un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.

5. Limporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel

corso di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero

dell'anticipazione da parte del Commissario, che avverra con le modalita di cui al

comma 6.

6. Lanticipazione erogata dal Commissario viene recuperata mediante

compensazione sui pagamenti successivi nella misura del % del valore delle

prestazioni rese nel periodo di riferimento di cui all’art. 10 “Fatturazione e

pagamenti”, fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione. In ciascuna

fattura viene evidenziato, in riduzione dell’imponibile, I’importo dell’anticipazione

da recuperare.

ART. 11 —- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovra essere effettuata secondo le

seguenti modalita:

per ciascuna delle attivita di cui all’art. 1):

1) per i servizi di “Progettazione preliminare Stralcio I”” e “Progettazione Preliminare
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Stralcio II”, alla consegna di tutti gli elaborati progettuali il 40% del relativo

corrispettivo contrattuale e il restante 60% all’esito positivo della verifica di

conformita cosi come prevista dall’art. 8 del capitolato;

2) per il servizio di “Progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione (stralcio I)”, alla consegna di tutti gli elaborati

progettuali il 40% del relativo corrispettivo _contrattuale e il restante 60% all’esito

positivo della verifica progettuale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

3) per il servizio di “Direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione (stralcio I)”, con stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati

all’affidatario dei lavori, fermo restando che il pagamento del saldo pari al 20% del

relativo corrispettivo contrattuale avverra a seguito dell’emissione del certificato di

verifica di conformita che dovra avvenire dopo il rilascio del certificato di regolare

esecuzione per 'appalto di lavori.

2. Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi

dalla comunicazione dell’esito positivo della verifica di conformitd in corso di

esecuzione, o dell’esito positivo della verifica progettuale ai sensi dell’art. 26 del

D.Lgs. n. 50/2016 e, in sede di saldo finale, del rilascio del Certificato di regolare

esecuzione di cui al successivo art. 14, da parte del Commissario, al fine di garantire

il rispetto del termine di cui al successivo comma 5.

La comunicazione dell’esito positivo della verifica di conformita in corso di

esecuzione o dell’esito positivo della verifica progettuale ai sensi dell’art. 26 del

D.Lgs. n. 50/2016 e del rilascio del Certificato di regolare esecuzione sara effettuata

in modalita telematica, secondo quanto indicato al precedente art. 9, contestualmente

alla verifica di conformita in corso di esecuzione o dell’esito positivo della verifica

progettuale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e al rilascio del Certificato di
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regolare esecuzione stesso.

Nel caso di mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di quanto previsto nel

presente comma, eventuali ritardi nel pagamento rispetto al termine di cui al

successivo comma S non potranno essere imputati al Commissario e, pertanto, non

trovera applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potra essere

avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni

3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 30, comma 5-bis, del D.

Lgs. n. 50/2016, 1’Appaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza

contrattuale nelle modalita sopra indicate, dovra operare, sull’importo relativo alle

prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel

campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comportera una

riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui I’Appaltatore ¢

assoggettato, determinando 1’effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione 1’Appaltatore dovra riportare nel

campo descrittivo I’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la

somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture

emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo

costituira la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

4. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate al Commissario Delegato, D.

Legs. n. 1/2018 e O.C.D.P.C. n. 611/2019 — Settore Genio Civile Valdarno

Superiore - CF e P.IVA n. 94079030485, con sede legale in Firenze, Palazzo

Strozzi Sacrati Piazza Duomo n. 10, contabilita speciale n. 6168 CUU

PMS5SWKM, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le

specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di

emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con 1’indicazione
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dei codici CIG 8703453C9D e CUP J13H20000270001. T campi obbligatori ai

fini della corretta compilazione della fatturaPA per il Commissario vengono

comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.

“Esigibilita IVA” la lettera “S”.

5. 1 pagamenti saranno disposti ai sensi dell’art. 113-bis , comma 1, del D.Lgs. n

50/2016, entro 30 giorni decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformita in

corso di esecuzione, o dall’esito della verifica progettuale ai sensi dell’art. 26 D.Lgs.

n. 50/2016, da parte del Commissario e, rispetto all’ultima fattura dal rilascio del

Certificato di regolare esecuzione. Tale termine ¢ aumentato a 60 giorni per le fatture

ricevute dal Commissario nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture

pervengano in modalita diversa da quella prevista dal precedente comma 4, o non

siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse non verranno

accettate.

In ogni caso in cui I’Appaltatore non emetta le fatture entro il termine stabilito al

precedente comma 2, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel

presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarita che impedisca il pagamento,

I’eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potra essere

imputabile al Commissario e, pertanto non trovera applicazione quanto previsto

all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potra essere avanzata alcuna richiesta di

risarcimento dei danni.

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo):
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Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del

Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima

dell’emissione e trasmissione a Commissario c/o Regione Toscana delle fatture

emesse dalle mandanti del Raggruppamento, il Soggetto mandatario e

tenuto a comunicare a Commissario c/o Regione Toscana secondo la modalita

indicata al precedente articolo 6 “Gestione digitale del contratto” di essere a

conoscenza ed autorizzare [’emissione delle fatture da parte delle mandanti,

relatiivamente _alle prestazioni di rispettiva competenza, con espressa indicazione

delle prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del

Raggoruppamento e del corrispondente importo da fatturare. La suddetta

comunicazione del Soggetto mandatario in occasione di ciascuna fatturazione delle

imprese mandanti costituisce condizione per [’accettazione delle fatture; pertanto, in

caso di ricevimento di fatture emesse dalle mandanti del Raggruppamento, ed in

assenza di specifica comunicazione preventiva del Soggetto mandatario che

autorizza la fatturazione, il Commissario c/o Regione Toscana rifiutera la fattura

emessa dalla mandante, che non potra essere ammessa al pagamento.

6. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento

del corrispettivo sara effettuato previa verifica della permanenza della regolarita

contributiva ed assicurativa dell’ Appaltatore (in caso di Raggruppamento inserire al

posto della precedente la seguente dizione sottolineata, eliminando il sottolineato)

dei Soggetti costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori.

Si applicano i commi 5, 5-bis e 6 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento

all’intervento sostitutivo del Commissario in caso di inadempienza contributiva e

retributiva dell’ Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

7. 11 Commissario prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro

15




5.000,00 procedera altresi alla verifica che I’Appaltatore non sia inadempiente

all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni

per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, ¢ ulteriormente sospeso nel

periodo di effettuazione della verifica suddetta

8. 1 pagamenti, da effettuarsi in conformita dei capoversi precedenti, saranno

eseguiti con ordinativi a favore dell’ Appaltatore tramite Banca d’Italia — Tesoreria

Provinciale, Sezione di Firenze, da estinguersi mediante accreditamento sul conto

corrente indicato al successivo art. 12

11 Sig. esonera il Commissario da ogni e qualsiasi responsabilita per i

pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

Il Commissario, nei casi in cui siano contestate inadempienze, pud sospendere i

pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli

obblighi contrattuali, ferma restando 1’applicazione delle eventuali penali.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L’ Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

L’ Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e sub-

contraenti, a pena di nullita assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto,

un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ad utilizzare, nei confronti di

tutti 1 soggetti che operino nell’ambito del contratto, lo strumento della fatturazione

elettronica, ai sensi dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del

2017.
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L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Commissario ed alla

Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (su-

bappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, 1’ Appalta-

tore prende atto dei seguenti codici: CIG 8703453C9D e CUP

J13H20000270001

Nel documento “Tracciabilita dei flussi finanziari”, firmato digitalmente dal Sig.

che si allega al presente contratto quale “Allegato ” sono riportati i

numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla pre-

sente commessa pubblica unitamente alle generalita delle persone delegate ad effet-

tuarvi operazioni cosi come comunicate dall’Appaltatore/Soggetto mandatario (in

caso di Raggruppamento).

L’ Appaltatore ¢ tenuto a comunicare al Commisario eventuali variazioni relative ai

conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7

(sette) giorni dall’avvenuta variazione.

ART. 13 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE

DELL’ESECUZIONE

L’Ing. Francesca Barzagli, ¢ nominata quale responsabile unico del procedimento

per il Commissario e, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, svolge

anche le funzioni di direttore dell’esecuzione.

ART. 14 — VERIFICA DI CONFORMITA’

Per la verifica di conformita delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art. 8 del

Capitolato.

ART. 15 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
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Non ¢ ammesso il subappalto in quanto 1’Appaltatore non ne ha fatto richiesta in
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cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Commissario dichiarera

autorizzato dal Commissario, fermo restando il diritto per 1’eventuale risarcimento
L’ Appaltatore non puo cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullita della

dal danno_ 1l contratto-o ricolto-didiritto
Ul udliimnuo, 1 ovunnuaattu v Tisvunivu Ul uirmtuo.
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ART. 16 — CESSIONE DEL CREDITO

risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 19.

1.La cessione del credito ¢ disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs.
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n. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

(inserire la seguente dizione solo in caso di raggruppamento) E ammessa la

cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza del Soggetto

mandatario

2. L’ Appaltatore (in caso di raggruppamento. Il Soggetto mandatario) dovra fornire

al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al

presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei

pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o

postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita delle operazioni con

I’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 8703453C9D e del

seguente codice unico di progetto CUP: J13H20000270001. II Commissario

rovvedera al pagamento del corrispettivo contrattuale (in caso di raggruppamento

aggiungere la seguente dizione, eliminando il sottolineato) di_competenza del

Soggetto mandatario al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o

postali dedicati come da questo comunicati.

3. 11 contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata, dovra essere notificato al Commissario e trasmesso anche in modalita

telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 9.

ART. 17 — OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore € tenuto ad eseguire quanto prevede 1’oggetto dell’appalto, cosi come

specificato nel Capitolato, con la migliore diligenza e attenzione ed ¢ responsabile

verso il Commissario del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri

dipendenti.

L’ Appaltatore ¢ obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e preven-
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zione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli

cordianteorativi—territoriali-ed-aziendaliper-il cettore_diattivitae nerla loealitain
voTrar 111»\/519&»1\11, vITItorIalrr va uLlUlAuull’ PUI T OVIUTU Ul auuaavita o t}\./l a Iovarnna 1or
cui viene eseguita la prestazione.

In_caso-diviolazione_deinpredetti obblichi 1l diricente resnonsabile_del contratto—in
HH-Ca50-01-V101dZ£10HC-aCH Preactti -0 oo g H- A g TESPOHSav & aC-Cohtatto; 1

base alla normativa vigente, pud sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto

all’ Appaltatore. fino a guando non sia accertato Uintecrale adempimento degli obbli-
rr b e § O r k=)

ghi predetti. Per la sospensione dei pagamenti 1’ Appaltatore non pud opporre ecce-

Nell’esecuzione del presente contratto 1’ Appaltatore ¢ responsabile per infortuni e

danni arrecati a persone o cose, tanto del Commissario che di terzi, per fatto proprio

o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Commissario da

qna]qiﬂqi eventuale rpqpnnmhilifﬁ al rignm‘dn

L’ Appaltatore esonera il Commissario da ogni responsabilita ed onere derivante da

pretese di terzi in ordine a diritti di prnprie‘rﬁ intellettuale qnl]’nggP‘r‘m della presta-

zione.

1 ’Appalm‘mre assume I’nhh]ign di gﬂmn‘rire la prnprie‘rﬁ dei beni forniti e di solleva-

re il Commissario di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 18 — ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L’ Appaltatore, in ottemperanza all’articolo 2 del Codice di Comportamento dei

dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n.
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978/2019, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo

materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri

dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli

obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto

riguardo al ruolo ed all’attivita svolta.

In_caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei

dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

L’Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di

Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne

copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del

subappaltatore, ¢ ad inviare alla Regione Toscana comunicazione dell’avvenuta

trasmissione.

ART. 19 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Penali per ritardo

L’ Appaltatore ¢ soggetto a penalita:

- in caso di mancato rispetto dei termini indicati nell’art. 02 “Durata” per ciascuna

prestazione di:

1) Progettazione Preliminare Stralcio I

2) Progettazione preliminare Stralcio II;

3) Progettazione esecutiva comprensiva del CSP Stralcio I;

salvo proroghe che potranno essere concesse dal Commissario per giustificati motivi,

verra applicata una penale giornaliera di 1 per mille dell’importo relativo a detta fase

dell’incarico, per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta sulle competenze

spettanti all’ Appaltatore.

Se il ritardo persiste oltre il 15esimo giorno il Commissario, ferma restando
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I’applicazione della penale giornaliera nella misura massima, diffida ai sensi dell’art.

1454 del codice civile ad adempiere entro il termine di 30 giorni, decorso

inutilmente il quale il contratto si intende risolto.

- nel caso in cui siano richiesti da parte del RUP adeguamenti progettuali a seguito

di rapporti di verifica intermedi o di esito negativo della verifica progettuale o di

mancata validazione del progetto, sara stabilito un termine massimo per ricondurre

gli elaborati progettuali a conformita, senza alcun onere aggiuntivo a carico del

Commissario. Tale termine sara stabilito in proporzione all’entita della modifica, ma

non potra mai superare un quarto del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 2

in_rapporto al livello progettuale. Decorso tale termine, senza che siano stati

presentati gli adeguamenti progettuali richiesti dal RUP, il Commissario applichera

I’elaborazione del livello di progettazione sottoposto a verifica. Ferma restando

I’applicazione della suddetta penale giornaliera, persistendo 1’inadempimento da

parte dell’ Appaltatore, si procedera ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D. Lgs. n.

50/2016

Penali per inadempimento

[’ Appaltatore & soggetto a penalita:

- qualora i componenti dell’ufficio di Direzione dei lavori non assicurino le modalita

di svolgimento dell’incarico, cosi come specificato agli articoli 2 e 4 del Capitolato

¢ applicata una penale di 1 per mille dell’importo contrattuale netto relativo alla

prestazione di direzione lavori, per ogni giorno di assenza totale ingiustificata che

comporti I’omissione della verifiche e dell’accettazione del materiale di cui all’art. 4

del Capitolato.

Il RUP, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee
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all’applicazione delle penali, provvedera a contestarle all’ Appaltatore, per iscritto,

con l’indicazione della relativa penale da applicare, con 1’obbligo da parte

dell’Appaltatore di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della

medesima contestazione le eventuali controdeduzioni

Nel caso in cui I’ Appaltatore non risponda o non dimostri che I’inadempimento non

¢ imputabile allo stesso, il RUP applichera le penali nella misura riportata nel

presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta

esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti

sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste

ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 20, che dovra essere

reintegrata dall’ Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui il RUP accerti 1’esistenza e la validita della motivazione della

controdeduzione presentata dall’ Appaltatore non procedera con I’applicazione delle

penali e disporra un nuovo termine per I’esecuzione della prestazione oggetto di

contestazione, il cui mancato rispetto dara luogo all’applicazione delle penali.

L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Commissario ad ottenere la

prestazione; ¢ fatto in ogni caso salvo il diritto del Commissario di richiedere il

risarcimento del maggior danno.

Qualora I'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del

contratto, i1 Commissario ha facolta d’avviare la procedura prevista dall’articolo

108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da

parte dell’ Appaltatore — quale, ad esempio, la reiterata somministrazione di penali

concentrata in un unico caso - tale da comprometterne la buona riuscita delle

prestazioni, si procedera ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
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11 contratto sara risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:

- qualora la consegna degli elaborati progettuali di cui all’art. 5 avvenga con oltre 30

giorni di ritardo rispetto al termine previsto dall’art. 2;

- in caso di utilizzo da parte dell’Appaltatore di professionalita diverse da quanto

previsto dall’art. 3 per I’esecuzione della prestazione;

- nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.L.gs. n. 50/2016;

- in caso di tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, rispetto al termine stabilito

dal precedente articolo 2;

- in caso di violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

- in caso di subappalto non autorizzato;

- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di

Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di

Giunta Regionale n. 978/2019 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi

titolo dell’ Appaltatore, compresi quelli del subappaltatore;

- in caso di violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001

(attivita successiva alla cessazione del rapporto di lavoro — pantouflage o revolving

door);

- in caso di tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 1,

del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, rispetto al termine stabilito dal

precedente articolo 2.

In caso di risoluzione del contratto si procedera all’escussione della garanzia

definitiva di cui al successivo art. 20, salvo I’ulteriore risarcimento dei danni, anche

derivanti dalla necessita di procedere ad un nuovo affidamento.

ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA
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A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto I’ Appaltatore ha costituito

garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n

in data recante la firma di un soggetto autorizzato
autenticata dal Dott notaio_in con_atto_del n con la
quale la Societa con sede in si costituisce fideiussore a

favore del Commissario nell'interesse dell’ Appaltatore fino alla concorrenza della

somma di Euro ( /). Datto suddetto ¢ conservato in

originale agli atti dell’Ufficio

(in caso di riduzione della garanzia) L'importo della garanzia risulta ridotto in

quanto (inserire dati delle certificazioni possedute dall’Appaltatore

oppure dare atto dello status di microimpresa, piccola o media impresa o

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da

microimprese, piccole e medie imprese).

La garanzia definitiva, valida per tutto il periodo contrattuale, & progressivamente

svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a

misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale

importo garantito.

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, € svincolato a se-

guito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e ob-

blighi contrattuali.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Ufficio Contratti, nell’ambito della propria attivita di consulenza ed assistenza, in

relazione al Trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE n. 679/2016, ¢ il primo

punto di contatto per informare il DRC sui contenuti delle Linee Guida e fornire

prime indicazioni per la valutazione dell’applicabilita nel proprio contratto d’appalto
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della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al sopra citato Reg.

UE n. 679/2016. In ogni caso il DRC potra avvalersi del supporto anche del Data

Protection Specialist.

\
Ecso ne_dovra_dare form
£550-1E€-aovia-aare1o

T

meno 20 giorni.

E fatto divieto nll’Appa]m‘rnre direcedere dal contratto

2. Il Commissario, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o0 normative

sull’esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), puod recedere in tutto o in parte

unilateralmente dal presente contratto, con lo stesso termine di preavviso di cui al

precedente comma 1: in tali ipotesi, 1’ Appaltatore ha diritto di ricevere il pagamento

delle pr(—\q‘mﬂ'nni PQPgllifP, pnrr‘h(—'\ correttamente effettuate, secondo il r‘nrriqpr—\‘rfivn

contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa

anche di natura risarcitoria ¢ ad ngni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso

spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.

ART. 23 — SPESE CONTRATTUALI

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n.

633/1972 per quanto concerne 1'VA, al D.PR. n. 131/1986 per quanto riguarda

I'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne 1’imposta di bollo,

tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’I.V.A. relativa ai

corrispettivi contrattuali ¢ a carico del Commissario , mentre 1’imposta di bollo ¢ a
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carico dell’ Appaltatore.

Il presente contratto sara registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 ¢ le

spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiedera la registrazione.

ART. 24 — NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;

- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018;

-la L.R. n. 38/2007, per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente

contratto, ove il Commissario sia attore o convenuto, ¢ competente il Foro di Firenze

con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente da

per il Commissario

per I’ Appaltatore

Il presente contratto, composto di n. pagine inclusa la pagina successiva

relativa all’accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del codice

civile, viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso 1’apposizione di

numero contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno, sulla copia analogica

del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell’ Ufficio.
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Contratto per P’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria di

“Progettazione preliminare ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase

li . lirezi 1 . li lella_si in fase di

esecuzione, in relazione all’intervento di riassetto idraulico del T. Valtina nel

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CO

X 11X,

DEL CODICE CIVILE

Aisensie per gli effetti dell’art. 1341 11 comma, Codice Civile il Qig

articoli:

11 “Fatturazione e pagamenti”

b

17 “Obblighi e responsabilita dell’appaltatore’

19 “Penali e risoluzione del contratto”

22 “Recesso”

25 “Foro (‘nmpe‘ren‘re”

o« ” (altro)

Firmato digitalmente

per I’ Appaltatore
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	(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti)
	_________ interviene al presente atto in proprio e quale mandataria/o del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (in seguito, per brevità, indicato come “Appaltatore”) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le imprese:
	giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, a rogito del (inserire la seguente esatta dizione se l’atto costitutivo è prodotto per atto pubblico; altrimenti, modificarla) Dott. _____________, notaio in _____, n. _______ di Repertorio e n. ________ di Raccolta in data __.__.____ che, in copia digitale, certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio ___________, si allega al presente atto quale “Allegato __”.

