

ADEGUAMENTO, MECCANIZZAZIONE E CONTROLLO IN REMOTO DELLE PRINCIPALI CATERATTE DI DISCONNESSIONE DEL RETICOLO IDRAULICO MINORE CON GLI ARGINI DI SECONDA CATEGORIA LUNGO IL FIUME ARNO

-	Importo totale del progetto	€ 600.000,00
---	-----------------------------	--------------

		Totale €
A) LAVORI		
A.1)	Sottoservizi, opere impiantistiche e manufatti edili per sostituzione cateratte	€ 140.769,66
A.2)	Costi per la sicurezza (Non soggetti a ribasso)	€ 7.732,82
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A)	€ 148.502,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1)	IVA sui lavori, servizi e forniture (22%)	€ 32.670,55
	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 32.670,55
	IMPORTO QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 181.173,03